

LGS Neuenburg am Rhein 2022

BA 4 - Wuhrlochpark mit Radweg Lückenschluss Abschnitt 1

Aufgliederung Kostenberechnung nach Förderprogrammen

Abrechnungsschlüssel - neue Variante

10.02.2020

1. Berechnung für Haupt-LV (ohne Brücke, Beleuchtung, Fäll-/Rodungsarbeiten und vorgez. Abbruchmaßnahmen)

Bereich	LS Abschnitt 1	ASP	SIQ	gesamt
511 Oberbodenarbeiten	4.666,00 €	63.618,72 €	8.675,28 €	76.960,00 €
512 Bodenarbeiten	24.676,00 €	67.910,83 €	9.260,57 €	101.847,40 €
521 Wege	76.960,00 €	305.356,40 €	60.230,00 €	442.546,40 €
526 Spielplatzflächen	- €	- €	383.340,00 €	383.340,00 €
531 Einfriedungen	- €	- €	15.900,00 €	15.900,00 €
533 Mauern, Wände	- €	30.019,00 €	- €	30.019,00 €
534 Rampen, Treppen, Tribünen	- €	6.899,00 €	- €	6.899,00 €
536 Brücken, Stege	- €	- €	- €	- €
541 Abwasseranlagen	- €	9.470,00 €	5.560,00 €	15.030,00 €
546 Starkstromanlagen	- €	- €	- €	- €
551 Allgemeine Einbauten	1.200,00 €	106.917,50 €	20.037,50 €	128.155,00 €
552 Besondere Einbauten	- €	5.320,00 €	67.200,00 €	72.520,00 €
569 Wasserflächen, sonstiges	- €	100.255,00 €	- €	100.255,00 €
571 Oberbodenarbeiten	1.676,00 €	55.361,50 €	4.617,50 €	61.655,00 €
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	216,00 €	6.670,50 €	727,50 €	7.614,00 €
574 Pflanzen	- €	413.300,40 €	20.606,00 €	433.906,40 €
575 Rasen und Ansaaten	6.120,00 €	24.450,00 €	2.795,00 €	33.365,00 €
591 Baustelleneinrichtung	11.716,70 €	77.635,60 €	33.272,40 €	122.624,70 €
593 Sicherungsmaßnahmen	1.250,00 €	15.334,00 €	2.091,00 €	18.675,00 €
594 Abbruchmaßnahmen	9.700,00 €	74.323,92 €	10.135,08 €	94.159,00 €
596 Materialentsorgung	21.750,00 €	45.958,88 €	6.267,12 €	73.976,00 €
Summe netto (Budget Haupt-LV)	159.930,70 €	1.408.801,25 €	650.714,95 €	2.219.446,90 €

2. LV/Abrechnung übergreifend - Anteilige Berechnung nach Kostenansatz gem. KB

Summe gem. KB	73.758,70 €	344.781,95 €	69.701,45 €	488.242,10 €
anteilig in %	15,11%	70,62%	14,28%	100%
Abrechnung nach SR anteilig gerundet	15%	70,6%	14,4%	100%
Berechnet nach % wie angezeigt	73.236,32 €	344.698,92 €	70.306,86 €	488.242,10 €

3. LV/Abrechnung gesondert je Abschnitt

Summe gem. KB	86.172,00 €	1.064.019,30 €	581.013,50 €	1.731.204,80 €
Gesamt	159.408,32 €	1.408.718,22 €	651.320,36 €	2.219.446,90 €
Nicht eingerechnet (gesonderte Vergabe)				
536 Brücken, Stege	- €	110.120,00 €	- €	110.120,00 €
546 Starkstromanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	60.000,00 €
Fällarbeiten/Rodungsarbeiten	3.620,00 €	23.628,00 €	3.222,00 €	30.470,00 €
Summe netto	33.620,00 €	163.748,00 €	3.222,00 €	200.590,00 €

Summe KB gesamt	193.550,70 €	1.572.549,25 €	653.936,95 €	2.420.036,90 €
	8,0%	65,0%	27,0%	100,0%